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Swiebodzin, 15 grudnia 2016 1.

dotycgy  zamowienia na  Wykonanie dziatafi ochronnych na torfowiskach alkalicznych
polegajacych na jednorazowym, recznym wykoszeniu torfowisk na facznej powierzchni
78,8 ha oraz poprawie warunkow swietinych i wodnych poprzez usunigcie odrosli oraz
nalotu drzew I krzewow na fgcznej powierzchni 18,7 ha w ramach projektu LIFEI3
NAT/PL/024.

W zwigzku z zapytaniem skierowanym do Zamawiajacego dn. 14/12/2016 r., o nastepujace;
trescl :

1. W kontekscie terminéw prac i tego co trzeba wykonad, czy zasadnym jest zalozenie, ze
reczne, jednorazowe wykoszeniu totfowisk na lacznej powierzchni 78,8 powinno byc¢
wykonane poza sezonem zimowym w okresie po 1 sierpnia, natomiast wycinka odrosli drzew
1 krzewow optymalnie w okresie zimowym.

Zamawiajgcy informuje: z uwagi na specyfike siedliska Zamawiajacy wymaga bezwzglednie
terminu koszenia torfowisk od sierpnia do pazdziernika, gdyZ w tym okresie koszenie torfowisk
przyniesic najwickszy efekt ekologiczny, zwigzany z usuwaniem zielonej biomasy. Natomiast
usunig¢cie nalotow drzew 1 krzewoéw moze odbywac si¢ réwnolegle z prowadzonymi koszeniami
lub/i dodatkowo w terminie od podpisania umowy do 15 marca zgodnie z zapisami SIWZ.

2. Doptecyzowanie do zdania ,,Biomasa pochodzaca z koszenia powinna zosta¢ zlozona na
granicy mineralnej lub zosta¢ zagospodarowana przez Wykonawce na cele opalowe lub
kompostowe zgodnie z oferta Wykonawcy.” - do wyceny trzeba by okreslic miejsce zlozenia
biomasy, albo minimalnie oktesli¢ odlegltos¢ dla kazdego z obszaréw. Transport biomasy w
takim terenie moze znacznie przewyzszy¢ koszty samego koszenia.

Zamawiajacy informuje: Zgodnie z zapisami SIWYZ, Zamawiajacy przyjmuje, ze najlepszym
rozwigzaniem jest utylizacja biomasy pochodzace) z koszen przez Wykonawee. W przypadku
sktadowania biomasy 7z koszen na krawedzi mineralne), Wykonawca uzyska zgode od posiadacza
gruntu na skladowanie biomasy na krawedzi mineralne). Dla kazdego z obicktow oszacowano
minimalng odlegldsé wyniesienia i przewiezienia biomasy:

Wojewoddztwo §wigtokrzyskie:

Dolina Kruczki kolo wsi Belk - ok. 150 m wynoszenia

Dolina Mierzawy kolo wsi Sedowice - ok. 500 m (ok. 50-100 m wynoszenia i ok 400 m droga
gruntowa)

Totfowisko w Zwierzyicu - ok. 700 m (ok. 300 m wynoszenia 1 400 m droga gruntowa)

Wojewoddztwo mazowieckie

Stara Sickierka - ok. 500-600 m (w tym ok. 20-50m wynoszenia i ok. 500 m drogg szutrows)
Mierzigczka - ok. | km (w tym ok. 110 m wynoszenia 1 ok. 900 m droga le$ng)

Pakoslaw - ok. 1,2 km (w tym ok. 200-400 m wynoszenia 1 800-1000 m droga gruntowy)
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Wojewodztwo lubelskie

Antonidwka - ok. 250 m wynoszenia

Perespa - ok. 500 m wynoszenia

Rudka - ok. 1 km (ok. 500 m wynoszenia 1 500 m wywozenia droga gruntowa)

Sniatycze — Swaryczow - ok. 900 m (ok. 300 m wynoszenia i ok. 600 m droga gruntows)
Sniatycze — torfowisko kopulaste - ok. 2 km (ok. 100 m wynoszenia i ok. 1,5-2 km wywozenia
droga gruntowq 1 przez laki)

Kolonia Niewirkow - ok. 300 m wynoszenia

Jurdw - ok. 550 m (wynoszenice)

Plebanka - ok. 1,5 km wywozenia

3. Doprecyzowanie do zdania ,Biomasa pochodzaca z wycinek jest wlasnoscia posiadacza
gruntu i sposéb jej zdeponowania zostanie kazdorazowo uzgodniony z posiadaczem co
zostanie potwierdzone informacja o sposobie i miejscu zdeponowania biomasy na protokole
odbioru” - do wyceny trzeba by okreslié miejsce ztozenia biomasy, albo minimalnie okreslic
odleglos¢ dla kazdego z obszaréw. Transport biomasy w takim terenie moze znacznie
przewyzszy¢ koszty samej wycinki.

Zamawiajacy informuje: Odleglosé na zdeponowanic biomasy pochodzace) z usunigeia

nalotéw drzew 1 kezewédw, zalezy kazdorazowo od uzgodnien z posiadaczem gruntu, lecz

Zamawiajacy szacuje, ze odleglosci te beda zbiezne z odleglosciami przyjetymi dla zdeponowania

biomasy z koszerl.

4. Ze wzgledu na wage pytan i ich znaczacy wplyw na wycene oraz koniecznos¢ wizji terenowej
na kazdej z powierzchni, sktadamy wniosek o przesunigcie terminu skladania ofert na dzien
21 grudnia 2016.

Zamawiajgcy informuje: Ogloszenic o zaméwieniu zostalo upublicznione w dniu 5 listopada
2016 r. Oznacza to, iz potencjalni wykonawcy mieli mozliwos¢ zapoznania si¢ 7 trescig SIWYZ
oraz terenem wykonania dzialan przez okres ponad 40 dni do momentu terminu zlozenia oferty.
Zadane pytania w ocenie Zamawiajacego nie powoduja koniecznosci wydluzania tego terminu.




