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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

1.  Wstęp. 

1.1.Przedmiot  ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania  techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem urządzeń piętrzących: zastawki drewniane (progi) w ramach 
zadania : 

 

– Część II, Obiekt 5. Stara Korytnica 

 

1.2. Wspólny słownik zamówień kody CPV.  

45.24.40.00-9 Wodne roboty budowlane 

45.24.72.00-2 Roboty w zakresie budowy tam i innych konstrukcji stałych 
 

1.3. Zakres stosowania ST, lokalizacja inwestycji , zakres robót, elementy składowe 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument  kontraktowy przy zlecaniu  i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3.1.Lokalizacja inwestycji. 
Projektowana inwestycja znajduje się w województwie zachodniopomorskim, powiecie drawskim, na 
terenie gminy Kalisz Pomorski w obrębie ewidencyjnym: 0090 Stara Korytnica, nr działki: 169/1, 170/1, 
187/1, 212/8. 

 

1.3.2. Zakres robót objętych ST. 
Zakres robót obejmuje wykonanie na cieku Zgnilec (dz. nr 212/8), w formie prostych, bezobsługowych 
budowli stale piętrzących wodę, wykonanych jako: ręcznie zabite ścianki drewniane z drewna 
dębowego  wzmocnione od strony dolnej kaskadą z okrąglaków w palisadzie. 
 
Założono wykonanie 5 szt. zastawek (progów ) z drewna dębowego, przelew o przekroju w kształcie 

trapezu z pochyleniem ścian 1:1,szerokość przelewu (górna) B=1,30m,szerokość przelewu (dolna) 

B=1,00m,wysokość przelewu= 0,15m, stanowisko dolne umocnione poprzez kaskadę okrąglaków 

zastabilizowanych palikami drewnianymi dla zastawek nr 1,2,3,4 natomiast dla zastawki nr 5 

stanowisko dolne wykonane jako pochylnia ryglowa z kaskadą okrąglaków zastabilizowanych palikami 

drewnianymi, szczelina migracyjna dla organizmów wodnych o przekroju w kształcie prostokąta o 

szer.0,2m i wys. 0,15m wraz z umocnieniami i robotami towarzyszącymi. 

 

Wyszczególnienie projektowanych na obiekcie budowli zastawek (progów) drewnianych nr 1,2,3,4,5: 

 km 2+503 cieku Zgnilec- ( nr 1) 

- zastawka wykonana z drewnianej ścianki szczelnej, zabijana prostopadle do osi cieku, 

- długość ścianki szczelnej – 6,0m 

- wysokość piętrzenia h=0,36m – bez uwzględnienia oddziaływania urządzenia 

piętrzącego poniżej zastawki   

- wysokość piętrzenia h=0,15m – z uwzględnieniem oddziaływania urządzenia 

piętrzącego poniżej zastawki (podniesienie zwierciadła wody)   

- długość ubezpieczeń drewnianych poniżej zastawki l=1,0m w postaci bali drewnianych 

Ø10-20cm układanych prostopadle do osi cieku, stabilizowane palikami drewnianymi 

Ø10cm 

 

 km 2+381 cieku Zgnilec- (nr 2) 

- zastawka wykonana z drewnianej ścianki szczelnej, zabijana prostopadle do osi cieku, 

- długość ścianki szczelnej – 8,50m 

- wysokość piętrzenia h=0,62m – bez uwzględnienia oddziaływania urządzenia 

piętrzącego poniżej zastawki   

„Ochrona torfowisk alkalicznych (7230)  w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej” 



 

 

 WTU Sp. z o.o. , ul. Karkonoska 10, 53-015 Wrocław                                                           str. 3 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej "  
– Część II Obiekt 5. Stara Korytnica  

- wysokość piętrzenia h= 0,15m – z uwzględnieniem oddziaływania urządzenia 

piętrzącego poniżej zastawki (podniesienie zwierciadła wody)   

- długość ubezpieczeń drewnianych poniżej zastawki = 2,0m w postaci bali drewnianych 

Ø10-20cm układanych prostopadle do osi cieku, stabilizowane palikami drewnianymi 

Ø10cm 

 

 km 2+305 cieku Zgnilec- (nr 3) 

- zastawka wykonana z drewnianej ścianki szczelnej, zabijana prostopadle do osi cieku, 

- długość ścianki szczelnej – 8,50m, 

- wysokość piętrzenia h=0,73m – bez uwzględnienia oddziaływania urządzenia 

piętrzącego poniżej zastawki   

- wysokość piętrzenia h=0,15m – z uwzględnieniem oddziaływania urządzenia 

piętrzącego poniżej zastawki (podniesienie zwierciadła wody)   

- długość ubezpieczeń drewnianych poniżej zastawki l=2,0m w postaci bali drewnianych 

Ø10-20cm układanych prostopadle do osi cieku, stabilizowane palikami drewnianymi 

Ø10cm 

 

 km 2+229 cieku Zgnilec- (nr 4) 

- zastawka wykonana z drewnianej ścianki szczelnej, zabijana prostopadle do osi cieku, 

- długość ścianki szczelnej – 8,50m 

- wysokość piętrzenia h=0,63m – bez uwzględnienia oddziaływania urządzenia 

piętrzącego poniżej zastawki   

- wysokość piętrzenia h=0,15m – z uwzględnieniem oddziaływania urządzenia 

piętrzącego poniżej zastawki (podniesienie zwierciadła wody)   

- długość ubezpieczeń drewnianych poniżej zastawki = 2,0m w postaci bali drewnianych 

Ø10-20cm układanych prostopadle do osi cieku, stabilizowane palikami drewnianymi 

Ø10cm 

 

 km 2+179 cieku Zgnilec- (nr 5) 

- zastawka wykonana z drewnianej ścianki szczelnej, zabijana prostopadle do osi cieku, 

- długość ścianki szczelnej – 7,50m 

- wysokość piętrzenia h=0,75m    

- pochylnia ryglowa z kaskadą z okrąglaków Ø20cm (bali drewnianych) 

zastabilizowanych palisadą z pali Ø10cm. Baseny pomiędzy ryglami - o długości 60cm, 

wypełnienie wodą 30cm, szczelina migracyjna w palisadzie szerokość 10cm, wysokość 

30cm. Rygle obniżone względem siebie o 15cm od rzędnej 83,50 do 82,90 

- długość pochylni – 4,30m 

 

1.4. Określenia podstawowe. 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:         

 

Zastawka piętrząca -budowla melioracyjna służąca do stosunkowo krótkiego piętrzenia wody (nie 
wyżej niż do poziomu przyległego terenu) w rowach nawadniających i odwadniających oraz na 
niewielkich ciekach naturalnych 

 

Palisady- wykonuje się z kołków faszynowych  zwykłych wyrobionych głównie z drewna iglastego 

 

Rów - otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wodę. 

 

Wspólny Słownik Zamówień-system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych 
na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. 
Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 
2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z 
ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie 

http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/melioracyjne-budowle;3939504.html
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Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia 
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.   

 

Grupy, klasy, kategorie robót - grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002  z 
dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r.,    z 
późn. zm.). Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy 
europejskie (EN)" lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych 
organizacji.   

 

Zarządzającym realizacją umowy - osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym  
udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w 
przepisach).  
 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 
lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-
użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, u-
trzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje loka-
lizację,  charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

 

Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący 
do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 
dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 
Inspektorem nadzoru, Wykonawcą i projektantem. 
 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamówienia  
 

Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne 
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
 

Robota podstawowa - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.  

 

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy.  

 

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 
interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze 
udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji 
oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. Podczas wykonywania 
swoich obowiązków inspektor ma prawo wydawać kierownikowi budowy polecenia potwierdzone 
wpisem do dziennika budowy dotyczące: usunięcia nieprawidłowości, wykonania prób lub ekspertyz, 
dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie materiałów i urządzeń oraz naprawy źle 
wykonanych robót. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 
obiektu będącego przedmiotem Robót. 
 

Przedmiar robót - zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
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Instrukcja technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 
obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 
użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji 
powykonawczej obiektu budowlanego.  

Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 
aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane.  

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru . 

 

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna, stwierdzająca jego przydatność do  stosowania 
w budownictwie. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Roboty należy wykonywać 
przestrzegając przepisów budowlanych i BHP.  

 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy. 
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, 
Dziennik Budowy (jeśli jest wymagany przepisami prawa) oraz egzemplarze Dokumentacji Projektowej 
i ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 
do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt.  

1.5.2. Dokumentacja Projektowa. 
Jeżeli w trakcie wykonywania  robót okaże się konieczne uzupełnienie Dokumentacji Projektowej 
przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i SST na własny koszt i 
przedłoży je Inspektorowi nadzoru. Przewiduje się konieczność wykonania następującej Dokumentacji. 
Projektowej przez Wykonawcę w ramach Ceny Kontraktowej:    

 dokumentacja powykonawcza całego obiektu. 

 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją  projektową i SST 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektorem nadzoru , który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów  i  
elementów   budowli   muszą   być   jednorodne   i   wykazywać   bliską   zgodność   z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W 
przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST, i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.5.4 Zaplecze Wykonawcy                
Zagospodarowanie placu budowy należy wykonać przed rozpoczęciem robót budowlanych, a 
konieczność ich wykonania ustalą Wykonawca i Inwestor. Na  zagospodarowanie mogą składać się 
następujące elementy:  

 ogrodzenie terenu (wysokości minimum 1,5 m z bramą wjazdową i furtką), zabezpieczające przed 
dostępem osób nieupoważnionych i wyznaczenie stref niebezpiecznych przez wygrodzenie 
balustradami. Szerokość strefy, w której istnieje zagrożenie upadku przedmiotów z góry, powinna 
wynosić nie mniej niż 1/10 wysokości obiektu, z którego mogą spadać przedmioty, ale (poza 
przypadkiem zwartej zabudowy miejskiej) nie mniej niż 6 m;  

 drogi odpowiednio przystosowane do poruszających się po nich środków transportu i przejścia dla 
pieszych. Drogi i przejścia powinny być oświetlone i zabezpieczone przed zagrożeniem spadania 
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przedmiotów z góry;  

 doprowadzenie mediów (wody i energii elektrycznej) i odprowadzenie ścieków;  

 pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne (szatnia, jadalnia, umywalnia, suszarnia i ustęp),  
które powinny spełniać normatywy podane w ogólnych przepisach bhp;  

 składowiska materiałów i wyrobów budowlanych, które powinny być właściwie usytuowane w 
stosunku do innych elementów zagospodarowania placu budowy oraz przebiegających linii 
energetycznych. Rozmieszczenie składowanych materiałów, wysokość składowania i sposób 
pobierania materiałów powinien być zgodny z przepisami. 

 

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora 
nadzoru/Inwestora.  
Fakt  przystąpienia  do  robót  Wykonawca  obwieści  publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem nadzoru/Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez  Inspektora nadzoru , tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
Inspektorem nadzoru/Inwestora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie przez cały okres realizacji robót. 
 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w Cenę Kontraktową. 

 

1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego.  W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie 
podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do przepisów i norm  
dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  terenu  budowy  oraz będzie  unikać  
uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej  i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
  
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
1) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub toksycznymi, 
2) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
3) możliwością powstania pożaru. 

 

1.5.7. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych  i magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały  łatwopalne   będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i  
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót 
będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające 
brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla 
otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) 
mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 
wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów 
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagroże-
nie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
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1.5.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami  tych  urządzeń  
potwierdzenie  informacji  dostarczonych mu przez  Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 
jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

1.5.10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne  obciążenie  osiowe  nie  będą  dopuszczone  na świeżo  
ukończony  fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich robót w ten 
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

1.5.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W  szczególności  Wykonawca   ma   obowiązek   zadbać,  aby  personel  nie  wyko-
nywał  pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych.  Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie 
koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno   być   
prowadzone  w  taki  sposób,   aby   budowla   drogowa   lub   jej   elementy   były  w  zadowalającym 
stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie 
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektorem nadzoru/Inwestora powinien rozpocząć roboty 
utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 

1.5.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy wydane przez władze centralne i  miejscowe  
oraz  inne  przepisy  i  wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru/Inwestora o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

1.5.14. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych.        
Gdziekolwiek w Kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, 
sprzęt i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w kontrakcie nie 
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do 
konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające 
zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy i przepisy, pod warunkiem ich 
uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez  Inspektora nadzoru. Różnice pomiędzy 
powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez 
Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.  

 

2. Materiały. 

2.1. Źródła uzyskania materiałów. 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru/Inwestora. Zatwierdzenie partii 
(części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła 
uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót.                                                                          



 

 

 WTU Sp. z o.o. , ul. Karkonoska 10, 53-015 Wrocław                                                           str. 8 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej "  
– Część II Obiekt 5. Stara Korytnica  

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych.                                                                                 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 
jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi  nadzoru/Inwestora  wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań 
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inspektorowi  nadzoru/Inwestora. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 
wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca  poniesie 
wszelkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i inne koszty związane z dostarczeniem materiałów ( 
piasek, żwir, pospółka, kamień) do robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na 
terenie budowy lub innych miejsc wskazanych w kontrakcie będą wykorzystane do robót lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inspektora Nadzoru. Humus i 
nadkład czasowo zdjęte z terenu ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i 
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie 
materiały pozyskane z wykopów na  terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie 
będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub 
wskazań Inspektora nadzoru. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora 
nadzoru/Inwestora, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy 
poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna 
z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały  nie   odpowiadające   wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru . Jeśli Inspektor nadzoru  
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to 
koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w 
którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru . Miejsca   czasowego   składowania   będą  
zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy   w miejscach uzgodnionych z Inspektorem 
nadzoru/Inwestora  lub poza  terenem  budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru  o swoim zamiarze 
co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane 
dla badań prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany  i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru/Inwestora. 

 

3. Sprzęt. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, 
lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W  przypadku  braku  
ustaleń  w  takich  dokumentach  sprzęt  powinien  być uzgodniony i  zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru/Inwestora. Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,   
zgodnie z  zasadami  określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,  ST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi nadzoru/Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST 
przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru/Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany 
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków Kontraktu, zostaną przez Inspektora nadzoru  zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót. 
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4. Transport. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie  
materiałów i  sprzętu na i z terenu  robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inspektora  nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora robót, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte 
przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 
publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 

 

5. Wykonanie robót. 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości   
wszystkich   elementów   robót   zgodnie   z   wymiarami   i  rzędnymi określonymi w  Dokumentacji 
Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez  Inspektora  nadzoru. Następstwa  jakiegokolwiek  
błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać 
tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora nadzoru  dotyczące 
akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych 
w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie  występujące  
przy  produkcji  i  przy  badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru  będą 
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, 
pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 

5.2. Roboty konstrukcyjne zastawek (progów drewnianych) 
Założono wykonanie urządzeń piętrzących w formie prostych, bezobsługowych budowli stale 
piętrzących wodę, wykonanych jako: progi z bali drewnianych dębowych a w tym m. innymi:  

 zastawka wykonana z drewnianej ścianki szczelnej, zabijana prostopadle do osi cieku, 

stanowisko dolne umocnione poprzez kaskadę okrąglaków zastabilizowanych palikami 

drewnianymi,  

 zastawka wykonana z drewnianej ścianki szczelnej, zabijana prostopadle do osi cieku, 

pochylnia ryglowa z kaskadą z okrąglaków Ø20cm (bali drewnianych) zastabilizowanych 

palisadą z pali Ø10cm,baseny pomiędzy ryglami - o długości 60cm,  szczelina migracyjna w 

palisadzie szerokość 10cm, wysokość 30cm, rygle obniżone względem siebie o 15cm od 

rzędnej 83,50 do 82,90, długość pochylni l= 4,30m. 

 

6. Kontrola jakości robót. 

6.1. Zasady kontroli jakości robót. 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli  Inspektor Nadzoru  może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca   będzie   przeprowadzać   pomiary   i   badania   materiałów   oraz  robót  z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są 
określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Kierownik 
Projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie  robót zgodnie z 
Kontraktem. Wykonawca dostarczy  Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia  i sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor nadzoru będzie mieć 
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nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie 
przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor 
nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 
badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 

6.2. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru u uprawniony jest do dokonywania   
kontroli,  pobierania   próbek   i  badania  materiałów  u  źródła  ich   wytwarzania,   i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor 
nadzoru , po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. Inspektora nadzoru  może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 

6.3. Certyfikaty i deklaracje.  
Inspektor nadzoru  może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi  określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

     2)  deklarację zgodności lub  certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą lub  

 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1.i które spełniają wymogi Specyfikacji 
Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  w/w dokumenty wydane przez producenta, a  w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi  nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 
wymagań będą odrzucone.  

 

7. Dokumenty budowy. 

1)  Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu  budowy do końca okresu   gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność   za    prowadzenie    Dziennika   Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru . 
 

 Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

- uzgodnienie przez  Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 
robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 
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- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  i 
ostatecznych odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji    
Projektowej, 

- dane   dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w trakcie 
wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 

Wyjaśnienia  Wykonawcy, propozycje, uwagi, wpisane   do Dziennika  Budowy  będą  przedłożone  
Inspektorowi  nadzoru  do ustosunkowania się.  
Decyzje Inspektora nadzoru  wpisane  do  Dziennika  Budowy  Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru  do ustosunkowania się. 

 

2) Księga   Obmiarów.  
Księga obmiarów  stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót.  Obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  się  w  sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w  wycenionym  kosztorysie ślepym  i wpisuje do księgi  obmiarów . 

 

3) Dokumenty laboratoryjne. 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru . 
 

4) Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 7 (1,2,3) następujące dokumenty: 

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

 protokoły przekazania  terenu budowy, 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

 protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 korespondencję  na budowie. 
 

5) Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora 
nadzoru przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

8. Obmiar robót. 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar  robót  będzie  określać faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie   z  Dokumentacją 
Projektową  i  ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ślepym. Obmiaru robót dokonuje 
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora  o zakresie obmierzanych robót i terminie 
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi 
Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie ślepym 
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich  robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Kierownika Projektu na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 



 

 

 WTU Sp. z o.o. , ul. Karkonoska 10, 53-015 Wrocław                                                           str. 12 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej "  
– Część II Obiekt 5. Stara Korytnica  

na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 
 

8.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego 
inaczej, objętości będą wyliczone w m

3
 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które 

mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 
Specyfikacji Technicznych. 

 

8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 

8.4. Wagi i zasady ważenia. 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom  
Specyfikacji  Technicznych.  Będzie   utrzymywać   to   wyposażenie   zapewniając  w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

 

8.5. Czas przeprowadzenia obmiaru. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w  robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się 
w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich 
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiarów. W razie braku miejsca szkice 
mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

 

9. Odbiór robót. 
 W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiór  robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiór częściowy, 

 odbiór ostateczny, 

 odbiór pogwarancyjny. 
 

9.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 
ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o 
tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Kierownik Projektu na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w o parciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 

9.2. Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 

9.3. Odbiór ostateczny robót. 
Odbiór   ostateczny   polega   na   finalnej   ocenie   rzeczywistego   wykonania  robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w 
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terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru  zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 7. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności  
Inspektora nadzoru  i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawko-
wych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku   stwierdzenia   przez   
komisję,   że   jakość   wykonywanych   robót  w  poszczególnych  asortymentach nieznacznie  odbiega  
od wymaganej Dokumentacją Projektową i  ST z uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  
wpływu  na  cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach 
Kontraktowych. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony  wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu. 

 Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne). 

 Recepty i ustalenia technologiczne. 

 Dzienniki Budowy i Księgi  Obmiarów (oryginały). 

 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST. 

 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności  wbudowanych materiałów  zgodnie z ST. 

 Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST. 

 Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

 Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 

 Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione  wg  wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 

9.4. Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 
Odbiór   pogwarancyjny  będzie   dokonany   na   podstawie   oceny  wizualnej  obiektu z 
uwzględnieniem  zasad  opisanych  w  punkcie  9.3. „Odbiór ostateczny robót”. 

 

10.  Podstawa płatności. 

10.1. Ustalenia Ogólne. 
   Podstawą płatności jest: 

  1)  Cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej 
pozycji  kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 

   Ceny jednostkowe  robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 
i transportu na teren budowy. 

 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 
2) protokół bezusterkowego odbioru końcowego ( przyjęcia obiektu budowlanego przez   Inwestora)  

lub częściowego – ustalonego w harmonogramie płatności za przedmiot zamówienia(kontraktu) 
3) wystawiona  faktura przez Wykonawcę na rzecz Inwestora.  

 

10.2 Elementy składowe ceny jednostkowej: 

 roboty przygotowawcze, oczyszczenie z naniesionych gałęzi, korzeni, kamieni i innych  
nieczystości,  

 roboty pomiarowe, 

 wykonanie  w razie potrzeby odwodnienia technologicznego : grodze ziemne, pompowanie 
wody, rurociągi tech., 

 roboty zimne wykonywane ręcznie (wykopy oraz wbudowanie gruntu miejscowego, zabudowa 
ubytków w dnie i na skarpach w obrębie zastawki, przygotowanie podłoża,  zagęszczenie 
gruntu),   

 zakup i dostarczenie materiałów do miejsca wbudowania ( w tym doniesienie ręczne),  

 wykonanie zastawki (progów)  z bali drewnianych wraz z umocnieniami, 

 wyrównanie powierzchni dna cieku i  plantowanie skarp, 

 roboty porządkowe  po zakończeniu robót na obiekcie 
 
oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, a mające wpływ na jakość wykonania robót założonych w 
Dokumentacji Projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego.    

 

11. Przepisy związane. 

11.1 Ustawy, rozporządzenia. 
Prace należy prowadzić i dokonywać odbioru zgodnie z obowiązującymi  normami polskimi i 
przepisami prawnymi.  
 

 W przypadku zmian norm i aktów prawnych, Wykonawca  jest zobowiązany do dokonania  ich 

aktualizacji we własnym zakresie.     
 
1. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 poz. 163) 

wraz z późniejszymi zmianami. 
2. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz.1157). 
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 

późniejszymi zmianami). 
4. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca   2003 r. (Dz. U. Nr 

80/2003) wraz z późniejszymi zmianami. 
5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych. 
6. Rozporządzenie Ministra Środowisk z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 16 maja 2007 
r.) 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401). 

8. Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 
Nr 199, poz. 1227) 

9. Ustawa Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz.1623 ze zm.),  
10. Ustawa Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r. poz. 145),  
11. Ustawa z dnia 16.04.2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r. nr 151 poz. 1220),  
12. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r. nr 25, poz.150ze zm.)  
13. Ustawa z dnia 27.04.2010 r. o odpadach (Dz.U. z dnia 2010 r. nr 185, poz. 2143 ze zm.)  
14. Ustawa z dnia 13.04.2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz.U. z 2007 r. 

nr 75, poz.493 ze zm.),  
15. Ustawa z dnia 03.10.2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa oraz oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. nr 199, poz. 150 ze zm.),  

 

11.2. Inne dokumenty. 

 
WTWO-H1       Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót ziemnych.  
WTWO-H2       Warunki techniczne wykonywania i odbioru umocnień. 
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11.3. Informacje dodatkowe.   
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za 
spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub 
metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, 
przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. W przypadku zmiany technologii 
realizacji robót Wykonawca ma obowiązek uzyskać zgodę Zamawiającego oraz autorskiego Biura 
Projektów. Dostosowanie dokumentacji do zamiennej technologii odbywać się będzie staraniem i na 
koszt Wykonawcy. 
 

W przypadku zmian norm i aktów prawnych, Wykonawca  jest zobowiązany do dokonania  

aktualizacji we własnym zakresie.     

 
Wszelkie roboty ujęte i pominięte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące 
normy i przepisy. 

 

 

 

 

 

 

 

 


