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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. Wstep.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem urzgdzen pietrzacych: zastawki drewniane (progi) w ramach
zadania :

»Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w miodoglacjalnym krajobrazie Polski potnocnej”

— Czesc¢ Il, Obiekt 5. Stara Korytnica

1.2. Wspélny stownik zaméwien kody CPV.
45.24.40.00-9 Wodne roboty budowlane
45.24.72.00-2 Roboty w zakresie budowy tam i innych konstrukciji statych

1.3. Zakres stosowania ST, lokalizacja inwestycji , zakres robét, elementy sktadowe

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.1.Lokalizacja inwestycji.

Projektowana inwestycja znajduje sie w wojewddztwie zachodniopomorskim, powiecie drawskim, na
terenie gminy Kalisz Pomorski w obrebie ewidencyjnym: 0090 Stara Korytnica, nr dziatki: 169/1, 170/1,
187/1, 212/8.

1.3.2. Zakres robét objetych ST.

Zakres robdt obejmuje wykonanie na cieku Zgnilec (dz. nr 212/8), w formie prostych, bezobstugowych
budowli stale pietrzgcych wode, wykonanych jako: recznie zabite $cianki drewniane z drewna
debowego wzmocnione od strony dolnej kaskadg z okraglakoéw w palisadzie.

Zatozono wykonanie 5 szt. zastawek (progéw ) z drewna debowego, przelew o przekroju w ksztalcie
trapezu z pochyleniem $cian 1:1,szerokos¢ przelewu (gorna) B=1,30m,szerokos¢ przelewu (dolna)
B=1,00m,wysokos¢ przelewu= 0,15m, stanowisko dolne umocnione poprzez kaskade okrgglakéw
zastabilizowanych palikami drewnianymi dla zastawek nr 1,2,3,4 natomiast dla zastawki nr 5
stanowisko dolne wykonane jako pochylnia ryglowa z kaskadg okrgglakow zastabilizowanych palikami
drewnianymi, szczelina migracyjna dla organizméw wodnych o przekroju w ksztatcie prostokgta o
szer.0,2m i wys. 0,15m wraz z umocnieniami i robotami towarzyszgcymi.

Wyszczegodlnienie projektowanych na obiekcie budowli zastawek (progdéw) drewnianych nr 1,2,3,4,5:
. km 2+503 cieku Zgnilec- ( nr 1)

- zastawka wykonana z drewnianej $cianki szczelnej, zabijana prostopadle do osi cieku,

- dtugos¢ Scianki szczelnej — 6,0m

- wysoko$¢ pietrzenia h=0,36m - bez uwzglednienia oddziatywania urzadzenia
pietrzgcego ponizej zastawki
- wysokos¢ pietrzenia h=0,15m — z uwzglednieniem oddziatywania urzadzenia

pietrzgcego ponizej zastawki (podniesienie zwierciadta wody)

- dtugosc¢ ubezpieczen drewnianych ponizej zastawki I=1,0m w postaci bali drewnianych
@10-20cm uktadanych prostopadle do osi cieku, stabilizowane palikami drewnianymi
@10cm

. km 2+381 cieku Zgnilec- (nr 2)
- zastawka wykonana z drewnianej Scianki szczelnej, zabijana prostopadle do osi cieku,
- dtugosc Scianki szczelnej — 8,50m

- wysoko$¢ pietrzenia h=0,62m - bez uwzglednienia oddziatywania urzgdzenia
pietrzgcego ponizej zastawki
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- wysokos¢ pietrzenia h= 0,15m — z uwzglednieniem oddziatywania urzadzenia
pietrzgcego ponizej zastawki (podniesienie zwierciadta wody)

- dlugosc¢ ubezpieczen drewnianych ponizej zastawki = 2,0m w postaci bali drewnianych
@10-20cm uktadanych prostopadle do osi cieku, stabilizowane palikami drewnianymi
@10cm

. km 2+305 cieku Zgnilec- (nr 3)
- zastawka wykonana z drewnianej $cianki szczelnej, zabijana prostopadle do osi cieku,
- dtugosc scianki szczelnej — 8,50m,
- wysokos$¢ pietrzenia h=0,73m - bez uwzglednienia oddziatywania urzadzenia
pietrzacego ponizej zastawki
- wysokos¢ pietrzenia h=0,15m — z uwzglednieniem oddziatywania urzadzenia
pietrzgcego ponizej zastawki (podniesienie zwierciadta wody)

- dtugosc¢ ubezpieczen drewnianych ponizej zastawki I=2,0m w postaci bali drewnianych
@10-20cm uktadanych prostopadle do osi cieku, stabilizowane palikami drewnianymi
@10cm

. km 2+229 cieku Zgnilec- (nr 4)
- zastawka wykonana z drewnianej scianki szczelnej, zabijana prostopadle do osi cieku,
- dtugosc scianki szczelnej — 8,50m
- wysokos¢ pietrzenia h=0,63m - bez uwzglednienia oddziatywania urzadzenia
pietrzacego ponizej zastawki
- wysoko$¢ pietrzenia h=0,15m — 2z uwzglednieniem oddziatywania urzgdzenia
pietrzacego ponizej zastawki (podniesienie zwierciadta wody)

- dlugosc ubezpieczen drewnianych ponizej zastawki = 2,0m w postaci bali drewnianych
@10-20cm uktadanych prostopadle do osi cieku, stabilizowane palikami drewnianymi
@10cm

. km 2+179 cieku Zgnilec- (nr 5)
zastawka wykonana z drewnianej scianki szczelnej, zabijana prostopadle do osi cieku,

- ditugosc Scianki szczelnej — 7,50m

- wysoko$¢ pietrzenia h=0,75m

- pochylnia ryglowa =z kaskada 2z okraglakébw ©@20cm (bali drewnianych)
zastabilizowanych palisada z pali @10cm. Baseny pomiedzy ryglami - o dtugosci 60cm,
wypetnienie wodg 30cm, szczelina migracyjna w palisadzie szeroko$¢ 10cm, wysokosc¢
30cm. Rygle obnizone wzgledem siebie o 15cm od rzednej 83,50 do 82,90

- dtugosc¢ pochylni — 4,30m

1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Zastawka pietrzaca -budowla melioracyjna stuzgca do stosunkowo krotkiego pietrzenia wody (nie
wyzej niz do poziomu przylegtego terenu) w rowach nawadniajgcych i odwadniajgcych oraz na
niewielkich ciekach naturalnych

Palisady- wykonuje sie z kotkéw faszynowych zwyktych wyrobionych gtéwnie z drewna iglastego
Row - otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadza wode.

Wspdlny Stownik Zaméwien-system klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, stworzonych
na potrzeby zamowien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego.
Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia
2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajgcych z
6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie
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Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia
akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Grupy, klasy, kategorie robot - grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z
dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspodlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r., z
pézn. zm.). Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdinymi zasadami dziatania tych
organizacji.

Zarzadzajagcym realizacjg umowy - osoba prawna Ilub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowg w zakresie okreslonym
udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajgcy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé konstrukcyjng
lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowg, modernizacjg, u-
trzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje loka-
lizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robdét.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzgcy
do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréow robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inspektorem nadzoru, Wykonawcsg i projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamowienia

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

Robota podstawowa - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jako$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robaot.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalaciji
oraz urzgdzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu. Podczas wykonywania
swoich obowigzkéw inspektor ma prawo wydawaé kierownikowi budowy polecenia potwierdzone
wpisem do dziennika budowy dotyczace: usuniecia nieprawidtowosci, wykonania préb lub ekspertyz,
dowodow dopuszczenia do stosowania w budownictwie materiatdbw i urzadzen oraz naprawy Zle
wykonanych robot.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedgcego przedmiotem Robdét.

Przedmiar robo6t - zestawienie przewidzianych do wykonania robdét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.
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Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzgdzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdizaleznosé czynnosci
obstugi, przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.

Materiatly - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru .

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna, stwierdzajgca jego przydatnosé do stosowania
w budownictwie.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Roboty nalezy wykonywac
przestrzegajac przepiséw budowlanych i BHP.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajagcy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspoirzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperow,
Dziennik Budowy (jesli jest wymagany przepisami prawa) oraz egzemplarze Dokumentacji Projektowe;j
i ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego robodt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa.

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze sie konieczne uzupetnienie Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i SST na wiasny koszt i
przedtozy je Inspektorowi nadzoru. Przewiduje sie koniecznos¢ wykonania nastepujgcej Dokumentacji.
Projektowej przez Wykonawce w ramach Ceny Kontraktowej:

— dokumentacja powykonawcza catego obiektu.

1.5.3. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczerh w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektorem nadzoru , ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatébw i
elementow budowli muszg byé jednorodne i wykazywa¢ bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST, i
wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zaplecze Wykonawcy

Zagospodarowanie placu budowy nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem robét budowlanych, a
koniecznos¢ ich wykonania ustalg Wykonawca i Inwestor. Na zagospodarowanie moga sktada¢ sie
nastepujgce elementy:

— ogrodzenie terenu (wysokosci minimum 1,5 m z bramg wjazdowg i furtkg), zabezpieczajgce przed
dostepem o0s6b nieupowaznionych i wyznaczenie stref niebezpiecznych przez wygrodzenie
balustradami. Szerokos¢ strefy, w ktorej istnieje zagrozenie upadku przedmiotéw z gory, powinna
wynosi¢ nie mniej niz 1/10 wysokosci obiektu, z ktérego mogag spadaé przedmioty, ale (poza
przypadkiem zwartej zabudowy miejskiej) nie mniej niz 6 m;

— drogi odpowiednio przystosowane do poruszajgcych sie po nich $rodkéw transportu i przejscia dla
pieszych. Drogi i przejscia powinny by¢ oswietlone i zabezpieczone przed zagrozeniem spadania
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przedmiotéw z gory;
— doprowadzenie mediéw (wody i energii elektrycznej) i odprowadzenie Sciekdw;

—  pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne (szatnia, jadalnia, umywalnia, suszarnia i ustep),
ktére powinny spetnia¢ normatywy podane w ogélnych przepisach bhp;

—  sktadowiska materiatéw i wyrobéw budowlanych, ktére powinny by¢ wiasciwie usytuowane w
stosunku do innych elementéw zagospodarowania placu budowy oraz przebiegajgcych linii
energetycznych. Rozmieszczenie skiadowanych materiatow, wysoko$¢ sktadowania i sposéb
pobierania materiatéw powinien by¢ zgodny z przepisami.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora
nadzoru/lnwestora.

Fakt przystgpienia do robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem nadzoru/Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach
okreslonych przez Inspektora nadzoru , tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektorem nadzoru/Inwestora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Zze jest
wiaczony w Cene Kontraktowa.

1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie
podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb Ilub wilasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
¢ lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych
¢ Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
1) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub toksycznymi,
2) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
3) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot
bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste)
mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych
materiatdw od wilasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagroze-
nie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.
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1.5.9. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociaggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Pojazdy lub fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo
ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robot w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wyko-
nywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0so6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno  byc¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa Ilub jej elementy byly w zadowalajgcym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektorem nadzoru/Inwestora powinien rozpoczaé roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagah prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzehA lub metod i w
sposob ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru/Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.14. Ré6wnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty,
sprzet i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w kontrakcie nie
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce
zasadniczo réwny lub wyZzszy poziom wykonania niz powotane normy i przepisy, pod warunkiem ich
uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Réznice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

2. Materialy.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru/Inwestora. Zatwierdzenie partii
(czesci) materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédfa
uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materialty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniajg
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robaét.
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2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wtgczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi  nadzoru/lnwestora  wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrédta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru/Inwestora. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie
wszelkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow (
piasek, zwir, pospoétka, kamien) do robét. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na
terenie budowy lub innych miejsc wskazanych w kontrakcie bedg wykorzystane do robdt lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazar Inspektora Nadzoru. Humus i
nadkfad czasowo zdjete z terenu ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robdt. Wszystkie odpowiednie
materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie
bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odkfad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub
wskazan Inspektora nadzoru. Z wyjatkiem wuzyskania na to pisemnej zgody Inspektora
nadzoru/Inwestora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie Terenu Budowy
poza tymi, ktére zostaly wyszczegodlnione w Kontrakcie. Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna
z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bgdz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru . Jesli Inspektor nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktoérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatdw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w
ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwos¢ do robot i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru . Miejsca czasowego skifadowania beda
Zlokalizowane w  obrebie terenu  budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru/Inwestora lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru/Inwestora.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru/inwestora. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt,
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru/Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST
przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru/Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé pdzniej zmieniany
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow Kontraktu, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robaét.
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4. Transport.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw i sprzetu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych fadunkéw i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora robét, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw rob6ét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentac;ji
Projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac
tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych
w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce
przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru beda
wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty konstrukcyjne zastawek (progéw drewnianych)
Zatozono wykonanie urzgdzen pietrzacych w formie prostych, bezobstugowych budowli stale
pietrzacych wode, wykonanych jako: progi z bali drewnianych debowych a w tym m. innymi:

— zastawka wykonana z drewnianej $cianki szczelnej, zabijana prostopadle do osi cieku,
stanowisko dolne umocnione poprzez kaskade okrgglakéw zastabilizowanych palikami
drewnianymi,

— zastawka wykonana z drewnianej $cianki szczelnej, zabijana prostopadle do osi cieku,
pochylnia ryglowa z kaskadg z okraglakéw @20cm (bali drewnianych) zastabilizowanych
palisadg z pali @10cm,baseny pomiedzy ryglami - o dtugosci 60cm, szczelina migracyjna w
palisadzie szerokos¢ 10cm, wysokos¢ 30cm, rygle obnizone wzgledem siebie o 15cm od
rzednej 83,50 do 82,90, dtugosc¢ pochylni |= 4,30m.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Zasady kontroli jakosci roboét.

Celem kontroli robo6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jakos$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakoSci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badah materiatéw oraz roboét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli  Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badah w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca  bedzie  przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z

czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg
okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Kierownik
Projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z
Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, Zze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inspektor nadzoru bedzie miec
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nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych
urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos$¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badarn materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru u uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatbw u zZrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor
nadzoru , po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce. Inspektora nadzoru moze pobieraé probki materiatdw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robot z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.3. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi  okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentoéw technicznych,

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Normg lub

— aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezel
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1.i kidére spetniajg wymogi Specyfikacji
Technicznej.

W przypadku materiatdow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiadaé w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych
wymagan bedg odrzucone.

7. Dokumenty budowy.

1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za  prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru .

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

WTU Sp. z 0.0., ul. Karkonoska 10, 53-015 Wroctaw str. 10



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
GNTU "Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w mtodoglacjalnym krajobrazie Polski pétnocnej "
v — Czes¢ Il Obiekt 5. Stara Korytnica

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréow robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robaét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Wyjasnienia Wykonawcy, propozycje, uwagi, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.

2) Ksiegga Obmiaréw.

Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robét. Obmiary wykonanych roboét przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w wycenionym kosztorysie Slepym i wpisuje do ksiegi obmiarow .

3) Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru .

4) Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. 7 (1,2,3) nastepujgce dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robat,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

5) Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora
nadzoru przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

8. Obmiar robét.

8.1. Ogdblne zasady obmiaru robét.

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie 2z Dokumentacjg
Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie $lepym. Obmiaru robét dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi
Obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie slepym
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Kierownika Projektu na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
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na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru.

8.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego
inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako dlugosé pomnozona przez sredni przekrdj. llosci, ktére
majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badanh atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania roboét.

8.4. Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciggly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie
w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice
mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaréw, kidrego wzér zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

9. Odbior robét.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
odbidr czesciowy,
odbidr ostateczny,
odbidr pogwarancyjny.

9.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodci i jakoSci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Kierownik Projektu na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w o parciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

9.2. Odbiér czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

9.3. Odbidr ostateczny robot.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiér ostateczny robot nastgpi w
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terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 7.
Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badanh i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.
W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawko-
wych lub robét uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykohczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku  stwierdzenia przez
komisje, ze jakosé wykonywanych robdt w poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Kontraktowych.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru
ostatecznego robét sporzagdzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

¢ Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji Kontraktu.
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
Recepty i ustalenia technologiczne.
Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiardw (oryginaty).
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.
Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST.

e Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych oraz protokoty odbioru i

przekazania tych robot wtascicielom urzgdzen.

¢ Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza Robét i sieci uzbrojenia terenu.

o Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

¢ Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robo6t. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét
poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9.4. Odbiér pogwarancyjny.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér  pogwarancyjny bedzie dokonany na  podstawie  oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 9.3.,0dbiér ostateczny robét”.

10. Podstawa ptatnosci.
10.1. Ustalenia Ogélne.
Podstawg ptatnoéci jest:

1) Cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji Kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe robdét bedg obejmowac:
e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami
o warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy.
e wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

2) protokot bezusterkowego odbioru koncowego ( przyjecia obiektu budowlanego przez Inwestora)
lub czesciowego — ustalonego w harmonogramie ptatnosci za przedmiot zaméwienia(kontraktu)
3) wystawiona faktura przez Wykonawce na rzecz Inwestora.

10.2 Elementy sktadowe ceny jednostkowej:

¢ roboty przygotowawcze, oczyszczenie z naniesionych gatezi, korzeni, kamieni i innych

nieczystosci,

e roboty pomiarowe,

e wykonanie w razie potrzeby odwodnienia technologicznego : grodze ziemne, pompowanie

wody, rurociggi tech.,

e roboty zimne wykonywane recznie (wykopy oraz wbudowanie gruntu miejscowego, zabudowa
ubytkéw w dnie i na skarpach w obrebie zastawki, przygotowanie podioza, zageszczenie
gruntu),
zakup i dostarczenie materiatéw do miejsca wbudowania ( w tym doniesienie reczne),
wykonanie zastawki (progéw) z bali drewnianych wraz z umocnieniami,
wyréwnanie powierzchni dna cieku i plantowanie skarp,
roboty porzadkowe po zakonczeniu robét na obiekcie

oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, a majgce wptyw na jakos¢ wykonania robot zatozonych w
Dokumentacji Projektowej zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego.

11. Przepisy zwigzane.

11.1 Ustawy, rozporzadzenia.

Prace nalezy prowadzi¢ i dokonywaé odbioru zgodnie z obowigzujgcymi  normami polskimi i
przepisami prawnymi.

W przypadku zmian norm i aktéw prawnych, Wykonawca jest zobowiazany do dokonania ich
aktualizacji we wlasnym zakresie.

1. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 poz. 163)
wraz z pézniejszymi zmianami.

2. Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz.1157).

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pdzniejszymi zmianami).

4. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr
80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami.

5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych.

6. Rozporzadzenie Ministra Srodowisk z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 16 maja 2007
r.)

7. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401).

8. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U.
Nr 199, poz. 1227)

9. Ustawa Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, p0z.1623 ze zm.),

10.Ustawa Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r. poz. 145),

11.Ustawa z dnia 16.04.2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r. nr 151 poz. 1220),

12.Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2008r. nr 25, poz.150ze zm.)

13.Ustawa z dnia 27.04.2010 r. o odpadach (Dz.U. z dnia 2010 r. nr 185, poz. 2143 ze zm.)

14.Ustawa z dnia 13.04.2007 r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie (Dz.U. z 2007 r.
nr 75, poz.493 ze zm.),

15.Ustawa z dnia 03.10.2008 o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa oraz oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. z 2008 r. nr 199, poz. 150 ze zm.),

11.2. Inne dokumenty.

WTWO-H1 Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét ziemnych.
WTWO-H2 Warunki techniczne wykonywania i odbioru umocnien.
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11.3. Informacje dodatkowe.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub
metod. Bedzie informowatl zarzadzajgcego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajgc kopie atestow i innych wymaganych sSwiadectw. W przypadku zmiany technologii
realizacji rob6t Wykonawca ma obowigzek uzyskaé zgode Zamawiajgcego oraz autorskiego Biura
Projektow. Dostosowanie dokumentacji do zamiennej technologii odbywac¢ sie bedzie staraniem i na
koszt Wykonawcy.

W _ przypadku zmian norm i aktéw prawnych, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania
aktualizacji we wlasnym zakresie.

Wszelkie roboty ujete i pominiete w specyfikacji nalezy wykonaé w oparciu o aktualnie obowigzujgce
normy i przepisy.
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